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Ce projet est financé par 
l’Union Européenne 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR EN GENIE CIVIL POUR 
LE REDIMENSIONNEMENT / PRODUCTION DES PLANS D’UN POINT DE VENTE DE VOLAILLE 

ET D’UNE AIRE DE TANNAGE TRADITIONNEL ET SUIVI / CONTROLE DES TRAVAUX A 
NOUAKCHOTT 

 
 
 

  



TDR recrutement ingénieur génie civil            Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (PACAO) – Volet Mauritanie 

 
I. CONTEXTE  

 
« COOPI a reçu une subvention de la Communauté Européenne pour la mise en œuvre de projet de 
développement intitulé Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest et prévoit d’utiliser 
une partie de cette subvention construire des points de vente de poulet de chair et aménager et 
construire de hangar pour la coopérative des tanneuses traditionnelles de la commune d’El mina de 
Nouakchott. Les produits issus du travail de la coopérative approvisionnera non seulement le marché 
national des artisans travaillant dans le domaine de PEAU et CUIR mais aussi et surtout approvisionner 
le nouveau centre de tannage construit par COOPI pour améliorer la qualité de cuir utilisé par les 
artisans mauritaniens dans le cadre de la présente prestation. 
 
Les points de vente des poulets de chair sont des débouchés des produits d’élevage des éleveurs de 
volaille appuyés par le projet dans les communes de Nouakchott. Ils seront mis à la disposition des 
mairies et gérés par ces derniers par l’intermédiaire d’un gestionnaire privé. Ces infrastructures facilitent 
l’accessibilité des populations les plus pauvres à la viande blanche la moins prisée. 
 
 En aucun cas, ni pour aucune raison de quelque nature qu'elle soit, la Communauté Européenne ne 
donnera suite à une demande d’indemnité ou de paiement émanant directement des contractants ». 
 
 
2. Responsable de la procédure 
COOPI – Cooperazione Internazionale est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) italienne, 
légalement reconnue, laïque et indépendante, fondée en 1965. Elle réalise des programmes de 
développement pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et pour instaurer des processus de progrès 
économique et social dans les pays du Sud, ainsi que des programmes d'urgence, où des guerres ou 
des calamités naturelles menacent gravement les personnes.  
 
3. Description de l’offre :  

Il s’agit de la production d’un plan d’aménagement du site des tanneuses d’El mina, du 
redimensionnement du premier plan de point de vente de Tevragh-Zeina, de l’élaboration d’un DAO 
pour l’aménagement et la construction du site des tanneuses et du point de vente de TVZ. 

 
 . Le présent Tdr est élaboré en vue du recrutement d’un ingénieur en génie civil pour l’élaboration des 
plans, des DAO et du suivi opérationnel des travaux. 
 
Termes de l’offre 

Les services et fournitures de la présente offre seront fournis entre le mois mai 2022 et octobre 
2022  

 
 

II.  DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 
2.1. Objectif général de la mission 
 
L’objectif général est d’assurer l’élaboration des plans de construction, le contrôle des travaux de 
construction et de réhabilitation des infrastructures du projet 
 
 
2.2. Objectif spécifiques 
 
D’une manière spécifique, le consultant doit : 
 

1. Redimensionner le plan de construction, le cahier de charge et de construction du point de 
vente de TVZ déjà existant ; 

2. Elaborer un plan d’aménagement, de charge et de construction d’une clôture, d’un hangar et 
d’un réseau d’assainissement du site de la coopérative de tannerie traditionnelle de Man Djadda 
Wadjada ;  
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3. Contrôler et suivre des Travaux des deux infrastructures pour le respect des cahiers de 
Charges et des plans établis ; 

4. Elaborer des Rapports/Compte rendu hebdomadaire sur l’état d’avancement des travaux 
précisant le taux de réalisation à partager avec le projet ; 

5. Faire les décomptes mensuels pour le paiement de (s) l’entreprise (s). 
6. Participer à la réception provisoire et finale des travaux tout en suivant les éventuelles réserves 

qui seront posées au cours des recepions provisoires, le suivi des corrections et leur levée au 
cours des réceptions définitives 

 
2.3. Résultats 
 

1. L’ancien plan de construction et le cahier de charge et de construction du point de vent de TVZ 
est redimensionner selon les besoins du projet ; 

2. Un plan d’aménagement, d’assainissement et de construction d’une clôture et d’un hangar est 
élaboré pour le site de la tannerie traditionnelle de Man Djadda Wadjada de la commune d’El 
mina ; 

3. Les Travaux des deux infrastructures sont suivis et contrôlés dans le respect des cahiers de 
charges et des plans établis par le consultant et validés par le projet ; 

4. Les Rapports/Compte rendu hebdomadaire sur l’état d’avancement des travaux précisant le 
taux de réalisation sont partagés chaque semaine avec le projet ; 

5. Les décomptes mensuels sont faits pour le paiement de (s) l’entreprise (s). 
6. Les éventuelles réserves formulées au cours des travaux de réception provisoire sont suivies 

jusqu’à leur levée à la réception finale. 
 

 
III. METHODOLOGIE  

Le contrôle et suivi se feront dans les zones d’intervention du projet dans les communes d’El mina et 
de TVZ. Le consultant travaillera avec les autorités communales et le logisticien du projet selon les 
informations détaillées ci-dessous : 
 

- Des outils seront élaborés et partagés avec les partenaires par le consultant pour le contrôle et 
le suivi des travaux ; 

- Des réunions de chantier seront tenues une fois par semaine avec l’entreprise en plus de la 
réunion qui sanctionnera le rapport hebdomadaire de suivi des travaux à laquelle participera le 
logisticien du projet; 

-  Les rapports hebdomadaires seront élaborés et partagés avec le projet via son logisticien qui 
à son tour informera la commune de l’état d’avancement des travaux. 

 
IV. DUREE DE LA CONSULTATION 

La durée est de six (6) mois à partir du démarrage des travaux physiques par l’entrepreneur. 

 
V. PLANNING PREVISIONNEL DE LA CONSULTATION : 

Le planning prévisionnel de la consultation sera proposé par le consultant et, discuté et validé avec le 
projet. 

VI. RESPONSABILITES ET TACHES SPECIFIQUES 

Les responsabilités et tâches spécifiques du consultant sont : 

 Vérifier les aspects techniques des travaux ; 

 Préparer des outils nécessaires pour le suivi et contrôle ; 

 Fournir les rapports hebdomadaires de l’état d’avancement des travaux ; 

 Informer le projet de tous les problèmes survenus au chantier au cours de la semaine et faire 
des propositions de solution; 

 Impliquer les responsables du projet dans les étapes clés à savoir : l'élaboration de la 
méthodologie, des outils, production du rapport etc. 

 
VII. INTRANTS FOURNIS PAR LE PROJET  

Le projet fournira au consultant sur demande, tous les documents de base nécessaires pour la 
compréhension de sa mission et tout document utile se rapportant au projet, ainsi qu’une liste 
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exhaustive des personnes ressources impliquées ou concernées par le projet (comité de suivi des 
travaux),  
 

VIII. INTRANTS FOURNIS PAR LE CONSULTANT : 

 
Le consultant doit fournir: 

 Une offre technique comportant : 
o La compréhension des TDR et les observations éventuelles, les précisions sur la 

méthodologie de travail est préconisée, complétant ou présentant le présent terme de 
référence ; 

o Un planning de consultation adaptée selon sa compréhension de ces Tdr ; 
o Un curriculum Vitae du consultant. 

 

 Une offre financière comportant : 
o Une proposition financière détaillant les coûts. 

 Toutes autres informations jugées pertinentes. 
 

IX. SOUMISSION DES OFFRES 

Les offres doivent être soumises au plus tard 25 avril 2022.  

Les propositions techniques et financières en copie dure dans une enveloppe avec la mention                      
« Consultation suivi & contrôle des travaux construction dans les communes de TVZ et d’El mina 
pour le projet PACAO/COOPI», doivent être déposées au bureau de la coordination de l’ONG COOPI 
à Nouakchott à l’adresse suivante : Nr 360 Ilot B, Tevragh-Zeina, Nouakchott - Mauritanie. 

NOTE :  

I. Adressez votre offre au coordinateur du Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest ; 
II. Les propositions techniques et financières restent la propriété du projet et ne seront pas 

restituées ; 
III. Seuls les soumissionnaires présélectionnés seront contactés. 

 

X. PROFIL ET COMPETENCE REQUISE DU CONSULTANT 

La consultation peut être un bureau d’études ou une personne reconnue, spécialisé dans le suivi et 
contrôle des infrastructures durables. 
 
Le consultant doit avoir : 

 

 Une expérience en génie civil, diplômé en génie civil, travaux public, pont et chaussée ou 
équivalent, ayant des expériences dans le domaine des constructions civiles ; 

 Une expérience en architecture et une expérience dans le domaine de la conception des plans 
de bâtiments; 

 Une bonne capacité d’organisation et de prise d’initiative ;  

 Une bonne capacité relationnelle, d’analyse et rédactionnelle ;  

 Une ouverture d’esprit et capacité à vivre dans un contexte multiculturel ;  

 Une maitrise de la langue française et d’au moins deux langues nationales dont le Hassaniyya  
 

 

Nouakchott, le 18 avril 2022 

Pour COOPI 


