

ANNEXE C : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DOE)

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	Quantité		
00	Travaux préparatoires				
00.01	Installation du chantier	ff	1,000		
01	Fourniture et pose faux plafond				
01.01	Fourniture et pose faux plafonds niveau RDC du bloc 1	m ²	275,000		
01.02	Fourniture et pose des faux-plafonds enregistrable aux bureaux du bloc 2	m ²	60,000		
01.03	Fourniture et pose Lampe LED 60x60 intégrées au faux-plafond du RdC	u	58,000		
01.04	Fourniture et pose des faux-plafonds à l'étage du bloc 1 (ne comprend pas l'Open Space)	m ²	265,000		
01.05	Fourniture et pose Lampe LED 60x60 intégrées au faux-plafond de l'étage	u	56,000		
02	Peinture intérieur et extérieur des bureaux				
02.01	Peinture intérieur au RdC et l'étage	m ²	1.780,000		
02.02	Peinture extérieur du bâtiment	m ²	1.189,280		
02.03	Peinture à l'huile sur les parties métalliques (portes, grilles, escaliers, ...)	ff	1,000		
03	Réhabilitation de la salle de réunions au RdC du bloc 2				
03.01	Peinture STUCCO sur enduits intérieurs	m ²	105,000		
03.02	Carreaux du sol en grès cérame 30*30, y compris le plinthe	m ²	62,980		
03.03	Porte en bois 200*120	ff	1,000		
03.04	Fourniture et pose faux-plafonds enregistrables	m ²	62,980		
03.05	Lampe LED 60x60 intégrées au faux-plafond	u	8,000		
03.06	Fourniture et pose de climatiseur intégré au faux-plafond	u	2,000		
03.07	Fourniture et pose des fenêtres battants en aluminium	u	4,000		
04	Réhabilitation du bureau OPEN SPACE à l'étage du bloc 1				
04.01	Peinture STUCCO sur enduits intérieur	m ²	72,000		
04.02	Fourniture et pose des faux-plafonds enregistrables	m ²	50,280		
04.03	Fourniture et pose de climatiseur intégré au faux-plafond	u	2,000		
05	Réhabilitation du couloir, salle à manger et salon de la guest House				
05.01	Peinture vinylique intérieure sur le plafond	m ²	88,000		
05.02	Peinture vinylique intérieure sur les murs	m ²	159,600		
05.03	Fourniture et pose de carreaux antidérapants, y compris le plinthe	m ²	88,000		
05.04	Enduits plâtre au sous-plafonds	m ²	88,000		

05.05	Fourniture et pose de fenêtres battants en aluminium, avec moustiquaire	u	4,000		
05.06	Fourniture et pose de porte intérieure 120/200	u	1,000		
05.07	Fourniture et pose de porte extérieure 120/210	u	1,000		
06	Escalier de l'extension1 de la Guest House				
06.01	Fourniture et pose des cornières antidérapantes au bord des marches	u	20,000		
07	Ouverture d'une trappe d'accès au toit de la Guest House				
07.01	Ouverture de trappe d'accès de 80*80 au toit de la terrasse	ff	1,000		