
 
    

 

 

 

Projet « TAWAFOUG » (Entente) 

 

Sélection d’un Consultant Individuel pour la Réalisation des Études Techniques et le 

Suivi des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures Scolaires 

dans la Wilaya du Hodh El Chargui 

 

 

 



 
    

 

1. Contexte et Justification 

La région du Hodh El Chargui (HeC), frontalière avec le Mali, subit depuis 2012 les 

conséquences socio-économiques et sécuritaires de l’instabilité chronique au Mali. Cette crise 

a entraîné un afflux massif de réfugiés maliens et de retournés mauritaniens, augmentant la 

pression sur des ressources locales déjà limitées. Les services de base - éducation, eau potable, 

santé et protection sociale – sont fortement dégradés, creusant les inégalités et fragilisant la 

cohésion entre communautés hôtes, réfugiées et retournées. 

Le système éducatif du HeC est en situation de rupture : 

 Infrastructures inadéquates : établissements surpeuplées, équipements obsolètes, et 

accès limité à l’eau/hygiène ; 

 Déficit de personnel qualifié : enseignants insuffisamment formés pour gérer l’afflux 

d’enfants déplacés, besoins en pédagogie inclusive et psychosociale ; 

 Exclusion systémique : taux d’abandon élevé chez les filles et les enfants vulnérables 

(réfugiés, handicapés), manque de cantines scolaires et de dispositifs de protection. 

Porté par un consortium (Action contre la Faim, Save the Children, Terre des Hommes 

Lausanne), sous le financement de l’Union Européenne, le projet Tawafoug, vise à renforcer 

durablement les services essentiels dans le HeC, en combinant urgence humanitaire et 

développement résilient. Il adopte une approche multisectorielle (eau, santé, sécurité 

alimentaire et moyens d’existence, protection) et participative, impliquant : 

 Les bénéficiaires directs : communautés hôtes, réfugiés, retournés mauritaniens ; 

 Les acteurs institutionnels : autorités régionales, départementales, communales ; 

services techniques de l’État (Éducation, Santé, Hydraulique, Agriculture, 

Environnement) ; 

 Les partenaires locaux : OSC, leaders communautaires, associations de parents d’élèves. 

Dans le cadre de la composante éducation, Save the Children prévoit un diagnostic approfondi 

des infrastructures scolaires cibles, préalable aux travaux de réalisation/construction. Cette 

étude technique aura pour but de : 

 Cartographier les besoins prioritaires : évaluer l’état structurel des bâtiments (sécurité, 

capacité d’accueil, normes), analyser l’accès aux services de base (points d’eau, latrines) 



 
    

 

et leur adéquation aux besoins genrés (sanitaires séparés filles/garçons), identifier les 

risques environnementaux et proposer des mesures d’atténuation. 

 Garantir l’inclusion et la durabilité : intégrer les recommandations issues des 

consultations communautaires (planifications participatives communautaires) et prévoir 

des espaces polyvalents pour renforcer la résilience. 

 Proposer des aménagements favorisant l’inclusion (accès pour enfants handicapés) et 

estimer les besoins en mobiliers et outils pédagogiques adaptés aux classes. 

La liste des vingt infrastructures scolaires cibles du diagnostic sera validée à l’issue des 

planifications communautaires participatives en cours, dont les rapports seront publiés avant la 

sélection finale du Consultant Individuel. La liste des terroirs d’intervention figure dans le 

tableau ci-dessous : 

Moughataa Commune Terroir Localités du terroir 

Dhar Nbeiket Lahwach Nbeiket 

Lahwach 

Nbeiket Lahwach et campements 

réfugiés et retournés 

Timbedra Timbedra Timbedra Timbedra, Ekenkay, Egeni Barcka,  

Bousteilla Bousteilla Bousteilla, Deida Ghili, Hsey 

Lardha 2, Toueikite, El Boushab 

Bassiknou Bassiknou Bassiknou Bassiknou, Soumentha 1&2, 

Guiderenni, Essabatt, Baghdad, 

Dheyatt Bilal, Mtamass 

Vassala Vassala Ville Vassala Ville, Douenkara, Makhla 

Oulad Alouche, Ehe Sraba, 

Hamdalhi 

Vassala Kleiva Kleiva, Kindierle, Neré, El 

Mansour 

El Megvé Tenouagoutin Tenouagoutin, Hassi Ehel Seidi, 

Ehel Devnach 

El Megvé Bir El Barka Bir El Barka, Chegué, Akouinin 

Dhar Dinderé Dinderé, Douerriré, Ghlig 

Mounana 



 
    

 

Amourj Amourj Amourj Amourj 

Djeigui Djeigui 1 Djeigui 1, 2 et 2, Drenawi, Nazaha, 

Ehel Mahmoud, Aweinat Gneibel, 

Ehel Mamine, Ehel Sa_id Lehveine 

et El Heibe El Cheik 

Oum Ecehiche Oum Ecehiche Oum Ecehiche, Elguetea 1&2, 

Ejereik Ehel Masa, Eladala, 

Lehweimil et Anagh 

Oum Ecehiche Aine Elveteh Aine Elveteh, Vaira, Bir Echerika et 

Dar Elkheir 

Bougadoum El Mebdoua 1 El Mebdoua 1, El Mebdoua 2, 

Dekni Legwanine, Nour el Ehel 

Tahar 

Legdour Tweimirt 

Lemarid 

Tweimirt Ehel Ely, Zouekeye Ehel 

M’bareck, Hassi El Aviya, 

Elwassaa 1, Elwassaa 2 et Legdour 

Adel Bagrou Adel Bagrou Adel Bagrou Adel Bagrou, Lekreiss, Assekra, 

Ehel Med Diarra, Ehel Hamadi 1 & 

2, Ehel Nakhtirou, Arche Tevellalit, 

Ehel Salek, Ehel Abeidy, Wadje, 

Debay Deysan 

Adel Bagrou Oum Sfeya Oum Sfeya, Dellaha, Mbouriyé, 

Tichitt Voulané 

Elmesgoul Lebyadh Elmesgoul 

Lebyadh 

Elmesgoul Lebyadh, Elmasgoul 

Lakdhar, Haychache, Rmeida, 

Tcheki, Ehel Kheir Oumou, Oumou 

Sreymine 

Elmesgoul Lebyadh Jengui Jengui 1, Jelak 1, 2 & 3, Chega 

Edakhna, Hassi Lebyad Ehel 

Hamoud, Gniami 



 
    

 

Sivane Sivane 1 Sivane 1, Sivane 2, Ehel Abd 

Elmewla, Zreiva, Eladala 

 

2. Objectif de la Mission 

L’objectif général est d’assurer que les infrastructures réalisées respectent les normes et 

standards en vigueur en République Islamique de Mauritanie. Pour ce faire, la mission se 

déroulera en deux phases : d’abord, des études techniques et architecturales seront menées 

suivies de la phase de contrôle et de suivi des travaux. 

3. Résultats Attendus 

Phase 1 : Études techniques et architecturales 

 Production de rapports détaillés sur la topographie des sites et les caractéristiques du 

sol, servant de base à la conception des infrastructures. 

 Plans préliminaires précisant les dimensions, volumes et organisation spatiale. 

 Plans finaux intégrant les choix de matériaux et spécifications techniques. 

 Calculs et dimensionnements des éléments porteurs pour assurer la stabilité de 

l'ouvrage. 

 Élaboration de documents écrits et graphiques détaillés pour chaque lot, destinés aux 

entreprises candidates. 

 Établissement de prix unitaires tenant compte de la provenance des matériaux et des 

normes en vigueur, pour une estimation budgétaire précise. 

 Réalisation d'une estimation détaillée des coûts du projet, servant de référence lors de 

l'évaluation des offres. 

 Rédaction du cahier des charges intégrant les exigences environnementales et sociales, 

garantissant le respect de ces critères lors de l'exécution des travaux. 



 
    

 

 Intervention en tant que consultant-observateur technique lors de l'analyse des 

propositions des entreprises, fournissant des avis éclairés pour orienter les décisions 

d'attribution des marchés. 

Phase 2 : Contrôle et suivi des travaux 

 Suivi technique des contrats, assurance du respect des clauses contractuelles et gestion 

des modifications éventuelles. 

 Vérification du respect des normes environnementales et sociales, identification et 

atténuation des impacts négatifs potentiels. 

 Contrôle des dépenses, vérification des situations de travaux et assurance du respect du 

budget alloué. 

 Harmonisation des interventions des différents acteurs sur le chantier pour assurer une 

progression efficace et éviter les conflits d'activités. 

 Accompagnement du maître d'ouvrage lors des phases de réception provisoire et 

définitive des travaux, en s'assurant que les ouvrages sont conformes aux exigences 

contractuelles et prêts à être mis en service. 

 Élaboration de rapports réguliers sur l'avancement des travaux, les problèmes rencontrés 

et les solutions apportées, afin d'informer le maître d'ouvrage et les autres parties 

prenantes. 

 Assurance que les travaux et les fournitures respectent les spécifications techniques, les 

normes de qualité, les délais impartis et les coûts prévus. 

 Surveillance de l'avancement des travaux par rapport au planning initial, identification 

des retards potentiels et proposition de mesures correctives pour respecter les échéances. 

 Conseil au maître d'ouvrage sur les solutions techniques optimales en fonction des 

contraintes du projet et des objectifs de qualité et de durabilité. 

 Maintien d'une communication constante avec les organismes de contrôle pour assurer 

la conformité réglementaire des travaux et faciliter les inspections. 

 Préparation des ordres de service nécessaires à l'avancement des travaux, soumission au 

maître d'ouvrage pour approbation et notification aux entreprises concernées. 



 
    

 

 Assurance d'une collaboration efficace entre tous les acteurs du projet, y compris les 

entreprises, les fournisseurs, les autorités locales et les autres parties prenantes, pour 

garantir la réussite du projet. 

4. Étendue des Travaux 

Le Consultant Individuel sélectionné devra réaliser les activités suivantes : 

Phase 1 : Études techniques et architecturales 

 Effectuer une analyse approfondie des infrastructures scolaires existantes, incluant des 

tests de résistance des matériaux et des inspections structurelles. 

 Évaluer les conditions climatiques et environnementales de chaque site afin de proposer 

des solutions adaptées. 

 Identifier les besoins spécifiques en termes de construction et de réhabilitation en tenant 

compte des exigences pédagogiques et du confort des élèves et enseignants. 

 Réaliser des études géotechniques et topographiques détaillées pour garantir la 

faisabilité des travaux et éviter les risques liés à la nature du sol. 

 Élaborer des plans architecturaux et techniques conformes aux standards éducatifs et 

aux exigences environnementales de la Mauritanie. 

 Préparer un dossier technique exhaustif comprenant les devis quantitatifs et estimatifs, 

les spécifications techniques et les recommandations de mise en œuvre. 

 Rédiger le cahier des prescriptions en y intégrant les exigences environnementales et 

sociales, assurant ainsi que les entreprises respectent ces critères lors de l’exécution des 

travaux. 

 Concevoir un dispositif de suivi et de contrôle de la qualité des travaux pour garantir la 

conformité avec les plans et les exigences du projet. 

 Intervenir en tant que consultant-observateur technique lors de l'analyse des 

propositions des entreprises, en fournissant des avis éclairés pour orienter les décisions 

d'attribution des marchés. 



 
    

 

Phase 2 : Contrôle et suivi des travaux 

 Contribuer à assurer le suivi technique des contrats et les modifications éventuelles, 

veiller au respect des clauses contractuelles par les parties prenantes. 

 Veiller à ce que les travaux respectent les normes environnementales et sociales, en 

identifiant et en atténuant les impacts négatifs potentiels. 

 Contrôler les dépenses, vérifier les situations de travaux et assurer le respect du budget 

alloué. 

 Accompagner le maître d'ouvrage lors des phases de réception provisoire et définitive 

des travaux, en s'assurant que les ouvrages sont conformes aux exigences contractuelles 

et prêts à être mis en service. 

 Élaborer des rapports réguliers sur l'avancement des travaux, les problèmes rencontrés 

et les solutions apportées, afin d'informer le maître d'ouvrage et les autres parties 

prenantes. 

 S'assurer que les travaux et les fournitures respectent les spécifications techniques, les 

normes de qualité, les délais impartis et les coûts prévus. 

 Surveiller l'avancement des travaux par rapport au planning initial, identifier les retards 

potentiels et proposer des mesures correctives pour respecter les échéances. 

 Conseiller le maître d'ouvrage sur les solutions techniques optimales en fonction des 

contraintes du projet et des objectifs de qualité et de durabilité. 

 Maintenir une communication constante avec les organismes de contrôle pour assurer 

la conformité réglementaire des travaux et faciliter les inspections. 

 Préparer les ordres de service nécessaires à l'avancement des travaux, les soumettre au 

maître d'ouvrage pour approbation et les notifier aux entreprises concernées. 

 Assurer une collaboration efficace entre tous les acteurs du projet, y compris les 

entreprises, les fournisseurs, les autorités locales et les autres parties prenantes, pour 

garantir la réussite du projet. 

 

 

 



 
    

 

5. Profil du Consultant Individuel 

Le Consultant Individuel devra répondre aux critères suivants : 

 Ingénieur des travaux publics, ingénieur génie civil ou architecte (de préférence, au 

moins BAC+5 d’un diplôme universitaire reconnue en ingénierie de travaux publics 

et/ou architecte et/ou génie civil ou tout autre diplôme équivalent). 

 Avoir une expérience avérée dans le domaine des études techniques des Bâtiments et 

Travaux Publics (BTP) ainsi que le suivi et la supervision de travaux, avec des 

références vérifiables d’au moins deux projets comparables réalisés au cours des cinq 

dernières années. 

 Maîtriser les normes et réglementations locales et internationales en matière de 

construction scolaire, notamment en termes de sécurité, d’ergonomie et d’impact 

environnemental. 

 Avoir une capacité démontrée à travailler dans des environnements isolés ou difficiles, 

avec une logistique adaptée aux contraintes locales. 

 Fournir une méthodologie claire pour la réalisation du diagnostic et des études 

techniques, incluant des outils et techniques modernes pour l’évaluation des 

infrastructures, et le suivi – contrôle des travaux. 

6. Méthodologie 

La mission sera conduite en étroite collaboration avec les départements de Save the Children 

(Opérations, Finances, Logistique et Sécurité et, Qualité des Programmes), afin de capitaliser 

sur leur expertise sectorielle et leur connaissance du contexte local. Des réunions de cadrage 

permettront de synchroniser les activités avec les autres volets du projet, en veillant à une 

approche intégrée. 

Parallèlement, un comité de liaison tripartite sera établi avec les services déconcentrés du 

Ministère de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif (MENRSE) et les 

communes d’intervention. Ce comité aura pour mandat de : 



 
    

 

 Valider les outils d’évaluation technique en les alignant sur les normes nationales et le 

cadre normatif des écoles sûres et inclusives ; 

 Participer aux visites conjointes sur le terrain pour évaluer l’état des infrastructures et 

prioriser les interventions ; 

 Co-animer les ateliers de restitution préliminaire, afin d’intégrer les enjeux 

pédagogiques dans les plans de construction et de réhabilitation. 

Le diagnostic combinera une analyse quantitative (audits structurels, relevés topographiques) 

et une approche quantitative centrée sur les besoins des bénéficiaires. Les étapes incluront : 

 Visites terrain approfondies : une équipe pluridisciplinaire évaluera chaque école cible 

à l’aide de grilles standardisées, couvrant la sécurité des bâtiments, l’adéquation des 

espaces aux besoins genrés, et les risques environnementaux. 

 Consultations communautaires : des focus groupes seront organisés avec les comités de 

gestion des établissements scolaires, les parents d’élèves (en veillant à la parité hommes 

– femmes), et les enfants eux-mêmes. Ces échanges identifieront les priorités perçues.   

7. Durée et Calendrier de la Mission 

La mission se déroulera dans la Wilaya du Hodh El Chargui. Pour la première phase, la durée 

est de trois mois sans délai de validation au maximum, à compter de la signature du contrat. La 

seconde phase sera liée à la durée d’exécution des travaux de construction et d’équipement des 

infrastructures scolaires. Le consultant Individu est tenu d’assurer sa mission de supervision 

jusqu’à la réception définitive des travaux prévue un an après la réception provisoire. Un 

calendrier détaillé des interventions sera proposé par le Consultant Individuel sélectionné. 

9. Modalités de Soumission des Offres 

Les soumissionnaires devront fournir un dossier comprenant : 

 Une note technique et méthodologique démontrant la compréhension des termes de 

référence démontrant la compréhension des termes de référence, notamment le contexte 

de la mission, ainsi que l’approche méthodologique proposée. 

 Les références et expériences de consultance dans des projets similaires. 

 Un chronogramme indicatif de la consultance. 



 
    

 

 Une offre financière précisant uniquement les honoraires mensuelles du Consultant 

Individuel, toutes taxes comprises. 

Les offres devront être envoyées avant la date limite fixée au vendredi 02 Avril 2025 à 12 h 

00 à l’Unité de Gestion du Programme via l’adresse suivante : info.mr@savethechildren.org 

dans l’objet « Sélection d’un Consultant Individuel pour la Réalisation des Études Techniques 

et le Suivi des travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures Scolaires dans 

la Wilaya du Hodh El Chargui - Projet TAWAFOUG ». 

10. Critères d’Évaluation des Offres 

Les offres seront évaluées selon les critères suivants : 

 Note technique et méthodologique (40 %). 

 Expériences et qualifications du Consultant (30 %). 

 Proposition financière (30 %). 


